

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Selbach  
Prefeitura Municipal de Selbach  
Concorrência por Menor Preço - 8/2024

## Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	264.940,81	1	UN	Aceito	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	264.940,81				

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
27/11/2024 - 14:04	<a href="#">CNC 08-2024 CALÇAMENTO Bela Vista COMPLETO.pdf</a>
28/11/2024 - 08:32	<a href="#">CNC 08-2024 CALÇAMENTO Bela Vista.docx</a>

## Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
12/12/2024 - 08:34:57	Negociação aberta para o processo 8/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 8/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/12/2024 - 08:57:57	Envio de Propostas Readequadas 8/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 13/12/2024 às 09:00.
12/12/2024 - 15:31:20		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 8/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/12/2024 - 17:04:32	Envio de Propostas Readequadas 8/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 13/12/2024 às 17:05.
16/12/2024 - 09:35:23	Envio de Propostas Readequadas 8/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/12/2024 às 09:35.
16/12/2024 - 09:37:10		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 8/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

**SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 34.011.423/0001-29 - Endereço: Rua Erni Scheibe - CEP: 99560000 - UF: RS - Município: - Telefone: (54) 99619-0375**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001	1						
	0001	Pavimentação poliédrica	conforme edital	Próprio	1 UN	R\$ 262.500,00	R\$ R\$ 262.500,00
		TOTAL DO LOTE					R\$ 262.500,00
					TOTAL DO VENCEDOR	R\$ 262.500,00	

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.



Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaração de Acessibilidade

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### LOTE 0001 - ITEM 0001 - Pavimentação poliédrica

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DUTRA & NICOLODI LTDA	02.144.031/0001-41	10/12/2024 - 16:55:54	Mão de obra propria/ material diversos	Mão de obra propria/ material diversos	1	R\$264.940,00	R\$ 264.940,00	Sim
PAVIMENTA ENGENHARIA LTDA	53.139.850/0001-31	11/12/2024 - 20:34:09	caçamento	irregular	1	R\$264.000,00	R\$ 264.000,00	Sim
SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA	34.011.423/0001-29	12/12/2024 - 01:57:44	conforme edital	Próprio	1	R\$264.000,00	R\$ 264.000,00	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
DUTRA & NICOLODI LTDA	02.144.031/0001-41	60 dias
SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA	34.011.423/0001-29	60 dias
PAVIMENTA ENGENHARIA LTDA	53.139.850/0001-31	60 dias

## Lances Enviados

### 0001 - 1

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/12/2024 - 16:55:54	264.940,00 (proposta)	02.144.031/0001-41 - DUTRA & NICOLODI LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 20:34:09	264.000,00 (proposta)	53.139.850/0001-31 - PAVIMENTA ENGENHARIA LTDA	Cancelado
12/12/2024 - 01:57:44	264.000,00 (proposta)	34.011.423/0001-29 - SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
12/12/2024 - 08:03:01	263.000,00	02.144.031/0001-41 - DUTRA & NICOLODI LTDA	Cancelado
12/12/2024 - 08:12:38	262.500,00	34.011.423/0001-29 - SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
12/12/2024 - 08:13:07	262.382,00	53.139.850/0001-31 - PAVIMENTA ENGENHARIA LTDA	Cancelado
12/12/2024 - 08:13:08	262.000,00	02.144.031/0001-41 - DUTRA & NICOLODI LTDA	Cancelado
12/12/2024 - 08:14:41	261.000,00	53.139.850/0001-31 - PAVIMENTA ENGENHARIA LTDA	Cancelado
12/12/2024 - 08:14:54	260.000,00	02.144.031/0001-41 - DUTRA & NICOLODI LTDA	Cancelado
12/12/2024 - 08:16:29	259.500,00	53.139.850/0001-31 - PAVIMENTA ENGENHARIA LTDA	Cancelado
12/12/2024 - 08:16:42	258.000,00	02.144.031/0001-41 - DUTRA & NICOLODI LTDA	Cancelado
12/12/2024 - 08:18:15	257.000,00	53.139.850/0001-31 - PAVIMENTA ENGENHARIA LTDA	Cancelado
12/12/2024 - 08:18:34	256.000,00	02.144.031/0001-41 - DUTRA & NICOLODI LTDA	Cancelado
12/12/2024 - 08:18:50	255.000,00	53.139.850/0001-31 - PAVIMENTA ENGENHARIA LTDA	Cancelado
12/12/2024 - 08:19:12	254.000,00	02.144.031/0001-41 - DUTRA & NICOLODI LTDA	Cancelado
12/12/2024 - 08:20:18	253.000,00	53.139.850/0001-31 - PAVIMENTA ENGENHARIA LTDA	Cancelado
12/12/2024 - 08:20:34	252.000,00	02.144.031/0001-41 - DUTRA & NICOLODI LTDA	Cancelado
12/12/2024 - 08:21:49	251.000,00	53.139.850/0001-31 - PAVIMENTA ENGENHARIA LTDA	Cancelado



12/12/2024 - 08:22:08	250.000,00	02.144.031/0001-41 - DUTRA & NICOLODI LTDA	Cancelado
12/12/2024 - 08:22:47	249.900,00	53.139.850/0001-31 - PAVIMENTA ENGENHARIA LTDA	Cancelado
12/12/2024 - 08:23:22	249.000,00	02.144.031/0001-41 - DUTRA & NICOLODI LTDA	Cancelado
12/12/2024 - 08:25:07	247.000,00	53.139.850/0001-31 - PAVIMENTA ENGENHARIA LTDA	Cancelado
12/12/2024 - 08:25:27	246.000,00	02.144.031/0001-41 - DUTRA & NICOLODI LTDA	Cancelado
12/12/2024 - 08:27:02	244.000,00	53.139.850/0001-31 - PAVIMENTA ENGENHARIA LTDA	Cancelado
12/12/2024 - 08:27:27	243.000,00	02.144.031/0001-41 - DUTRA & NICOLODI LTDA	Cancelado
12/12/2024 - 08:27:59	240.000,00	53.139.850/0001-31 - PAVIMENTA ENGENHARIA LTDA	Cancelado
12/12/2024 - 08:29:15	239.000,00	02.144.031/0001-41 - DUTRA & NICOLODI LTDA	Cancelado
12/12/2024 - 08:30:17	237.000,00	53.139.850/0001-31 - PAVIMENTA ENGENHARIA LTDA	Cancelado
12/12/2024 - 08:30:39	235.000,00	02.144.031/0001-41 - DUTRA & NICOLODI LTDA	Cancelado
12/12/2024 - 08:31:08	234.000,00	53.139.850/0001-31 - PAVIMENTA ENGENHARIA LTDA	Cancelado
12/12/2024 - 08:31:34	232.000,00	02.144.031/0001-41 - DUTRA & NICOLODI LTDA	Cancelado
12/12/2024 - 08:32:12	231.000,00	53.139.850/0001-31 - PAVIMENTA ENGENHARIA LTDA	Cancelado
12/12/2024 - 08:32:34	229.000,00	02.144.031/0001-41 - DUTRA & NICOLODI LTDA	Cancelado

## Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
12/12/2024 - 16:38:41	DUTRA & NICOLODI LTDA	02.144.031/0001-41	Item 0001 - 1
Após análise do cálculo da capacidade financeira, verificou-se que o fornecedor não atingiu os índices financeiros mínimos estabelecidos no item 9.7.3.			
16/12/2024 - 08:49:48	PAVIMENTA ENGENHARIA LTDA	53.139.850/0001-31	Item 0001 - 1
Fornecedor não apresentou proposta e documentos de habilitação.			

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
17/12/2024 - 09:46	20/12/2024 - 23:59	26/12/2024 - 23:59

## 0001 - 1

### Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
02.144.031/0001-41 - DUTRA & NICOLODI LTDA	17/12/2024 - 09:37:05	Manifestamos intenção de recurso contra a empresa SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA pois não atendeu os Itens 9.5.7 (Contrato social não esta consolidado e não apresentou todas as alterações) - - 9.7.2 (Balanço de 2023 não possui o Termo de Abertura e encerramento e não possui o Recibo de entrega)	Deferido
02.144.031/0001-41 - DUTRA & NICOLODI LTDA	17/12/2024 - 09:37:41	Manifestamos intenção contra nossa inabilitação	Deferido

## Classificação Parcial

### LOTE 0001 - 1



Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	DUTRA & NICOLODI LTDA	02.144.031/0001-41	Desclassificado	229.000,00
2º	PAVIMENTA ENGENHARIA LTDA	53.139.850/0001-31	Desclassificado	231.000,00
3º	SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA	34.011.423/0001-29	Arrematante	262.500,00

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

## Chat

Data	Apelido	Frase
12/12/2024 - 08:00:20	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
12/12/2024 - 08:00:34	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
12/12/2024 - 08:00:34	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
12/12/2024 - 08:00:34	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
12/12/2024 - 08:01:34	Agente de Contratação	Bom dia! Daremos inicio a sessão de lances.
12/12/2024 - 08:02:29	Agente de Contratação	Alerto desde de já para as condições de exequibilidade, conforme o art 59 da lei 14.133/2021.
12/12/2024 - 08:02:43	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
12/12/2024 - 08:02:43	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/12/2024 - 08:32:29	Agente de Contratação	Conforme estabelecido no Art. 59, 'PAR' 5º, da Lei 14.133/2021, 1CNas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei 1D
12/12/2024 - 08:33:34	Agente de Contratação	Garantia aplicável para valores inferiores a R\$225.199,69
12/12/2024 - 08:34:36	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
12/12/2024 - 08:34:57	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante DUTRA & NICOLODI LTDA - ME com lance de R\$ 229.000,00.
12/12/2024 - 08:34:57	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
12/12/2024 - 08:35:29	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 12/12/2024 às 08:55.
12/12/2024 - 08:35:49	Agente de Contratação	Prazo de negociação aberto. Peço que o fornecedor já ajuste seu lance final para que seja compatível com o valor unitário de duas casas decimais.
12/12/2024 - 08:42:06	F. DUTRA & NICOLODI LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia Sra. Pregoeira! Estamos no nosso melhor valor. As planilhas fecharam nesse último lance.
12/12/2024 - 08:44:14	Sistema	O prazo de negociação foi encerrado pelo agente de contratação.
12/12/2024 - 08:45:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/12/2024 às 08:55.
12/12/2024 - 08:57:57	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 13/12/2024 às 09:00.
12/12/2024 - 08:58:31	Agente de Contratação	O fornecedor deve incluir a proposta readequada, planilhas e documentação de habilitação na plataforma.
12/12/2024 - 15:31:20	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
12/12/2024 - 16:31:08	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
12/12/2024 - 16:38:41	Sistema	O fornecedor DUTRA & NICOLODI LTDA foi inabilitado no processo.
12/12/2024 - 16:38:41	Sistema	Motivo: Após análise do cálculo da capacidade financeira, verificou-se que o fornecedor não atingiu os índices financeiros mínimos estabelecidos no item 9.7.3.
12/12/2024 - 16:38:41	Sistema	O fornecedor DUTRA & NICOLODI LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
12/12/2024 - 16:38:41	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante PAVIMENTA ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 231.000,00.
12/12/2024 - 16:39:07	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 17:00 do dia 12/12/2024.
12/12/2024 - 16:39:16	Agente de Contratação	Prazo de negociação aberto. Peço que o fornecedor já ajuste seu lance final para que seja compatível com o valor unitário de duas casas decimais.
12/12/2024 - 17:04:32	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 13/12/2024 às 17:05.
12/12/2024 - 17:04:46	Agente de Contratação	O fornecedor deve incluir a proposta readequada, planilhas e documentação de habilitação na plataforma.
16/12/2024 - 08:49:48	Sistema	O fornecedor PAVIMENTA ENGENHARIA LTDA foi inabilitado no processo.
16/12/2024 - 08:49:48	Sistema	Motivo: Fornecedor não apresentou proposta e documentos de habilitação.
16/12/2024 - 08:49:48	Sistema	O fornecedor PAVIMENTA ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
16/12/2024 - 08:49:48	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 262.500,00.
16/12/2024 - 08:50:33	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 09:20 do dia 16/12/2024.
16/12/2024 - 08:50:33	Sistema	Motivo: Prazo de negociação aberto. Peço que o fornecedor já ajuste seu lance final para que seja compatível com o valor unitário de duas casas decimais.
16/12/2024 - 09:09:05	F. SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia, estamos com nossa melhor proposta
16/12/2024 - 09:35:23	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/12/2024 às 09:35.



16/12/2024 - 09:36:15	Agente de Contratação	O fornecedor deve incluir a proposta readequada, planilhas e documentação de habilitação na plataforma.
16/12/2024 - 09:37:10	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
16/12/2024 - 10:02:52	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
17/12/2024 - 09:36:14	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
17/12/2024 - 09:36:21	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA.
17/12/2024 - 09:36:26	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
17/12/2024 - 09:36:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/12/2024 às 09:46.
17/12/2024 - 09:37:05	Sistema	O fornecedor DUTRA & NICOLODI LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
17/12/2024 - 09:37:41	Sistema	O fornecedor DUTRA & NICOLODI LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
17/12/2024 - 10:02:18	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
17/12/2024 - 10:02:18	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso contra a empresa SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA pois não atendeu os Itens 9.5.7 (Contrato social não esta consolidado e não apresentou todas as alterações) - - 9.7.2 (Balanço de 2023 não possui o Termo de Abertura e encerramento e não possui o Recibo de entrega)
17/12/2024 - 10:03:24	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
17/12/2024 - 10:03:24	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção contra nossa inabilitação
17/12/2024 - 10:03:58	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 20/12/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 26/12/2024 às 23:59.
23/12/2024 - 08:53:28	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

---

Andrini de Souza Godoy  
Agente de Contratação

---

Alberto Hansen  
Apoio

---

Maria Rossatto  
Apoio

